



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลางตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เลขที่ ๑๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามที่โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านยางเดี่ยว
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายสังคม แสนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านยางเดี่ยว /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๐๒,๔๒๑.- บาท
(ห้าแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

บัญชีประมาณการราคากลางรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบรรชา	ตุ้มอ่อน	ตำแหน่ง	นิติกร	ประธานกรรมการ
๒. นายรชต	สุรียนต์	ตำแหน่ง	พนักงานผลิตน้ำประปา	กรรมการ
๓. นายชัยมินทร์	หงษาคำ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	กรรมการ

สรุปประมาณราคาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง		อบต.โพนแพง	
โครงการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ยาว 4200 เมตร พร้อมอุปกรณ์			
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านยางเดี่ยว ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม			
วันที่ประมาณราคา	19 มิถุนายน 2567			
ที่	ประเภทงาน	รวมค่างานต้นทุน จำนวนเงิน(บาท)	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร FACTOR. F	383,791.29 1.3091	502,421.18	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR. F ดอกเบี้ยยืมเงินกู้.....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		502,421	
	ปรับลดเหลือ		502,421	
	งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น		502,421	
(ตัวอักษร)	(ห้าแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายบรรชา ตุ่มอ่อน)

นิติกร

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรชต สุริยนต์)

พนักงานผลิตน้ำประปา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยมินทร์ หงษาคำ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

